
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 

11:05:0803024 (СНТ «Юбилейное»); 11:05:0803033 (СНТ «Дорожник») Максаковского комплекса  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителемобследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05: 

0202006 (СНТ «Черемушки» Эжвинского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0202022 (СНТ «Золотой гребешок» Эжвинского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0202032 (СНТ «Восход» Эжвинского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 

11:05: 0201007 (СНТ «Таёжное»); 11:05:0201008 (СНТ «Ягодка»); 11:05:0201009 (СНТ «Бумажник»); 

11:05:0201010 (СНТ «Эжва») Эжвинского комплекса  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля 2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0604001 (СНТ «Човские зори» Човского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0102017 (СНТ «Первое Сыктывкарское» Дырносского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0102006 (СНТ «Ёлочка» Дырносского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0601001 (СНТ «Опытник» Дырносского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 

11:05:0601008 (СНТ «Динамо» Дырносского комплекса)  

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321 

 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры: 

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна 

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605. 

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются 

кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»  

 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 

работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап 

выполнения 

работ 

Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовител

ьный этап 

в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

17.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

31.05.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор 

сведений о топографо-геодезической и 

картографической изученности территории; 

получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости об 

адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

mailto:uaig-2004@syktyvkar.komi.com


1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов 

(сдача результатов работ)  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 01.07.2019 по 

02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на утверждение 

Заказчику карт-планов территорий в 

окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих 

материалов в отношении отдельных 

кадастровых кварталов (сдача результатов 

работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции 

и необходимые для их утверждения 

материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.11.2019 

Подготовка Исполнителем карт-планов 

территорий в форме электронного документа 

для предоставления в орган государственной 

регистрации 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 



4 этап не позднее 

15.11.2019 

Обеспечение Исполнителем предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН  

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме электронного 

документа и подтверждающих документов о 

внесении сведений в ЕГРН об объектах 

недвижимости (сдача результатов работ) 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

не позднее 

15.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, 

территория МО ГО 

«Сыктывкар» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 

работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к 

указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 

время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых 

работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 

адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 

органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 

комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 

недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 

устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 

комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 78, офис 209. 

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00). 

тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 

учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 
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